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№ Наименование Данные 

1 Местоположение 

объекта. 

Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. 

Мирный, ул. Индустриальная, участок Водопроводно 

очистных сооружений 

2 Заказчик  ООО ПТВС  

3 Основание для 

выполнения работ 

1. Реконструкция контактных осветлителей.  

2. Улучшение технологии очистки воды, 

возможное увеличении пропускной 

способности контактных осветлителей. 

3. Автоматизация и диспетчеризация объекта, 

разработка мероприятий для обеспечения 

работы с сокращением обслуживающего 

персонала. 

4. Минимизация затрат на обслуживание 

объекта. 

5. Повышение оперативности управления 

объектами, создание элементов 

автоматизированной системы управления 

водоочистки. 

6. Повышение качества и надёжности услуг 

водоснабжения Потребителей, путём 

осуществления локального автоматического и 

автоматизированного оперативного 

диспетчерского управления оборудованием с 

оптимизацией режимов их работы. 

7. Оперативный контроль технического 

состояния оборудования. 

8. Сбор, накопления и анализ данных о режимах 

работы оборудования, для формирования 

корректирующих воздействий в целях: 

А. Повышения общей эффективности работы. 

Б. Повышение эффективности работы персонала по 

ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования. 

4 Требования к срокам и 

стадийности и 

выполнения проектных 

работ. 

Сроки выполнения работ: с момента заключения 

договора по «30» ноября  2021 г. 

Проектно-изыскательские работы (ПИР), 

осуществляются в три этапа: 

1. Предпроектное обследование и разработка 

проектных решений.  

2. Формирование рабочей документации («РД») 

3. Разработка программного обеспечения  

По итогам реализации стадии «П» Подрядчик должен 

предложить на согласование Заказчику, мероприятия 

направленные на улучшения результатов работ НФС 

10000 м3/сут в том числе части: 

1. Изменения технологической схемы объекта, в 

том числе замена неработоспособных узлов. 

2. Замена электроприводов, запорной арматуры. 

3. Замена оборудования КИПиА. 

4. Рекомендации по оптимизации численности 

обслуживающего персонала. 
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5 Требование к этапам 

проектирования, 

требование  к РД. 

Требования к стадиям проектирования: 

На стадии пред проектирования выполнить и 
согласовать:  

1. Обследование объекта с целью определения 

технических решений, обеспечивающий 

выполнение настоящего технического 

задания. 

2. По результатам обследования объекта 

разработать технический отчет, который 

должен описывать концепцию, а так же 

содержать основные технические решения по 

каждому объекту и по объекту в целом в части 

диспетчеризации. Технический отчет 

предоставить Закузчику на согласование. 

3. По результатом обследования объекта указать 

основные технические решения и 

производителей основного оборудования. 

4.  Дальнейшее проектирование системы вести в 

соответствии с согласованной с Заказчиком 

утверждаемой части технического отчета. В 

случае отклонения от технических решений  

Исполнитель обязан согласовывать 

необходимые изменения с Заказчиком. 

На стадии создания рабочей документации  
металлических конструкций и конструкции 
металлических деталировочных 
разрабатываются: 

1. Произвести предварительные замеры на 
планируемом месте установки, создание 
варианта эскиза КО, который согласовывается 
с Заказчиком. 

2. Составление расчетной схемы 
предполагаемых нагрузок металлической 
конструкции КО. 

3. Детализация изделий и создание максимально 
полных рабочих и сборочных чертежей с 
помощью 3D-моделирования. 

4. Габариты готового изделия должны 
максимально совпадать с нормативами, 
которые указаны в рабочей документации. 

На стадии создания технического проекта АСУТП 
разрабатываются: 

1. Схема структурная комплекса технических 
средств. 

2. Схема автоматизации. 

3. Перечень входных дискретных и аналоговых 
сигналов и данных. 

4. Перечень выходных дискретных и аналоговых 
сигналов. 

5. Описание автоматизируемых функций. 

6. Описание информационного обеспечения 
системы и информационной безопасности. 

7. Описание массива информации. 
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8. Описание алгоритма. 

9. Утвержденный перечень входных и выходных 
сигналов. 

10. Описание комплекса технических средств 
(нижнего - полевого, среднего контрольного и 
верхнего – АРМ сервера. 

11. Описание программного обеспечения (как 
базового, стандартного, так и прикладного, 
специализированного). 

12. План расположения. 

13. Ведомость оборудования и материалов. 

14. Рекомендации по улучшению технологии 
очистки воды. 

   

Предусмотреть автоматическую работу 

следующих участков НФС 10000 м3/сут: 

1. Насосной станции оборотного водоснабжения. 

2. Насосной станции промывных вод. 

3. Участок насосной машинного зала. 

 

 

6 Требование к срокам 

поставки нестандартного 

оборудования и 

металлопроката  

1. Поставка металлопроката, металлических 

заготовок с заводов нестандартного 

оборудования с механической обработкой 

элементов стальных конструкции. 

2. Поставка запорной арматуры. 

3. Поставка силового электрооборудования и 

кабельных линий, оборудования КИПиА и 

сигнальных слаботочных линий. 

Общий срок поставки – до 30.08.2021г. 

7 Требование к срокам 

реализации монтажных и 

демонтажных работ 

1. Организационные мероприятия по остановке 

НФС 10000 м3/сут без ущерба Потребителям. 

Проект производства работ в срок до 30.06.21. 

2. Демонтаж контактных осветлителей в срок до 

в срок до 30.07.21. 

3. Сборка  контактных осветлителей, проведение 

сварочных работ в срок до срок до 30.09.21. 

4. Обвязка контактных осветлителей в срок до 

30.09.21. 

5. Грунтовка, покраска контактных осветлителей 

в срок до 30.10.21. 

6. Загрузка фильтрующего элемента в срок до 

30.10.21. 

7. Монтаж оборудования АСУТП в срок до 

30.10.21. 

8. Пусконаладочные работы в срок до 30.11.21. 

9. Запуск станции в номинальный режим в срок 

до 30.11.21. 

10. Обучение персонала в срок до 30.11.21. 
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8 Краткое описание о 

назначении контактных 

осветлителей 

          Станция фильтрации состоит из семи сорбционно-

осветлительных фильтров. Сорбционно-осветлительный 

фильтр служит для очистки воды от скоагулированных 

ранее мелкодисперсных примесей размером 20-40 мкм, а 

также обесцвечивания воды. 

9 Тип загрузки, общий 

объем загрузки 

Фильтрующий материал ОДМ2Ф плотность 

ρ=720кг/м3 

10 Химические реагенты 

применяемые на НФС 

10 000 м3/сут 

-  «АКВА-АУРАТ 30™»  

- «Flopam 905»  

- сода каустическая  

11 Требование к качеству 

питьевой воды 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода 

12 Состав строительно – 

монтажных работ 

Приложение №1 

13 Технологическая схема Приложение №2 

14 Перечень запорной 

арматуры 

Приложение №3 

15 Описание объекта и 

требование к 

программному 

обеспечению  

Приложение №4 

16 Требование к паспорту 

контактного 

осветлителя 

Вид паспорта – Приложение №5 

Образец характеристики контактного осветлителя – 

Приложение №6 

17 Перечень 

электрокомплектующих 

для подключения 

приводов Auma к 

электрической сети 

 

Приложение №7 

18 Состав 

электромонтажных 

работ для подключения 

приводов Auma к 

электрическим сетям и 

сетям АСУТП 

Приложение №8 

19 Марки основных 

комплектов рабочих 

чертежей проекта 

1. ПЗ – пояснительная записка. 

2. ПОС – проект организации строительства. 

3. ПОД – проект организации работ по сносу и 

(демонтажу).  

4. Проект по сносу и демотажу.  

5. КЖ – конструкции железобетонные. 

6. КМ – конструкции металлические. 

7. КМД - конструкции металлические 

деталировочные. 

8. ЭМ – силовое электрооборудование. 

9. НВ – наружные сети водоснабжения. 

10. ВК – внутренние системы водоснабжения. 

11. ТХ – технология производства. 

12. АЗО – антикоррозионная защита 

технологических аппаратов 

13. АК – автоматизация комплексная. 
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20 Нормативные 

документы 
- Постановление Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 08.09.2017) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»; 

ГОСТ Р 21.101-2020. «Основные требования к 
проектной и рабочей документации»; 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84 (с Изменением N 1), 

СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации»,  

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 
актуализированная редакция СНиП 41-02-2003  

СП 70.13330.2011 "Несущие и ограждающие 
конструкции".  

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных 
трубопроводов. 

ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые 
оболочками (Код IP)»; 

Правила устройства электроустановок издания 6,7 
(ПУЭ). 

ГОСТ 12.1.030 - 81 ССБТ «Электробезопасность. 
Защитное заземление, зануление» (с изм. № 1); 

ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) 
«Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. 
Требования для обеспечения безопасности. Защита 
от поражения электрическим током». 

Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности низковольтного оборудования» (TP ТС 

004/2011). 

21 Источник 
водоснабжения  
фильтровальной 
станции 

Блок реагентного хозяйства 

22 Источник 
электроснабжения 

ЗРУ-0,4 кВ “Станция фильтрации”. 

23 

 

Требования о порядке 

проведения 

согласований ПИР, 

СМО и ПНР 

Назначить приказом ответственное лицо для 

участия в технических совещаниях у 

Заказчика. Технические совещания 

проводятся не реже одного раза в 7 дней с 

уведомлением телефонограммой не позднее 

24-х часов до начала. 

24 Перечень 

поставляемого 

материалов и 

оборудования. 

1. Утвержденный объем поставляемых 

материалов будет согласован при 

утверждении проекта, но не более НМЦ 

документацией о закупке.  

2. Марка и тип оборудования подбирается 
согласно технического отбора. Технический 
отбор согласуется с Заказчиком на основании 
характеристик и ценового предложения.  

25 Условия выполнения 

СМР  

1. Строительно-монтажные работы должны быть  

выполнены в соответствии с графиком выполнения 
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работ. 

  2. Работы производятся в условиях действующего 

предприятия, работы необходимо выполнять, не 

нарушая установленного режима и обеспечения 

сохранности материальных ценностей. 

 3. В результате работ должны быть выполнены и сданы 

все виды работ, указанные в согласованной рабочей 

документации. 

 4. При выполнении работ должны быть обеспечены 

безопасность персонала предприятия, на территории  

которого расположены объекты. 

 5. Качество работ должно соответствовать требованиям 

действующих нормативно-технических документов, 

добровольное соблюдение которых Стороны приняли 

на  

себя. 

  6. Подрядчик должен обеспечить возможность работы  

своих специалистов и рабочих на территории 

режимного закрытого объекта Заказчика и обеспечить 

наличие документов, подтверждающих, что сотрудники 

Подрядчика являются гражданами Российской 

Федерации.  

 8. Заказчик не может предоставить Подрядчику 

 территорию для возведения временных сооружений для 

размещения проживания рабочих и крупного склада 

материалов, оборудования и  прочего.  

  9. Отключение существующих инженерных систем и 

оборудования могут производиться только по 

предварительному согласованию с Заказчиком. 

26 Требования к 

лицензиям, 

разрешениям, 

свидетельствам, 

сертификатам, 

допускам СРО. 

1. Подрядчик должен быть членом СРО в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства.   

2. Возможно привлечение проектной организации  

на субподряде с согласованием Заказчика. Проектная 

организация должна быть членом саморегулируемой 

организации (далее СРО) в области архитектурно - 

строительного проектирования и иметь в штате 

специалистов по направлению “Водоснабжение и 

водоподготовка”. 

3. Возможно привлечение организации имеющее 

Свидетельство о регистрации электролаборатории на 

субподряде с согласованием Заказчика. 

4.  

 

27 Требование к 

выполнению 

электромонтажных 

работ 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 

28 Требование к 

выполнению 

сварочных работ 

ГОСТ 16037-80 “Соединения сварные стальных 

трубопроводов”. 

5.  

29 ОКВЭД 2 ОКВЭД 2 36.00.2 — Распределение воды для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e7ccc053a851b333e3810afe6d3635d0affb2b94/#dst1857
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ОКПД 2 питьевых и промышленных нужд. 

ОКПД2 36.00.2 - Услуги по очистке вод и 

распределению воды по водопроводам 

30 Перечень 

исполнительной 

документации  

Проект производства работ. 

План-график производства работ 

Общий журнал строительных работ. 

Журнал сварочных работ. 

Результаты входного контроля (в т.ч. сертификаты на 

материалы и т.д.),  

заключение по визуально-измерительному контролю 

(ВИК) по всем стыкам,  

Заключение радиографии в соответствии с 

правилами – выборочно. 

Акты скрытых работ. 

Кабельный журнал. 

Инструкция по эксплуатации (на русском языке). 

Рабочую документацию  на поставку и монтаж 

нового оборудования. 

Техническая документация по сдаче-приемки 

электромонтажных работ. 

Технический отчет по пусконаладочным работам 

вновь монтируемого оборудования. 

Схемы подключения оборудования. 

Протоколы испытаний бетонных и растворных 

образцов (по требованию Заказчика); 

Паспорт на оборудование завода изготовителя (на 

русском языке). 

Инструкция по эксплуатации (на русском языке). 

Руководство по программированию (на русском 

языке). 

Руководство оператора. 

Сертификат соответствия оборудования. 

 

31 Приём 

выполненных работ. 

1. Заказчик имеет право контролировать ход и 

качество выполняемых работ, соблюдение 

требований ОТ и ППБ в течение всего времени 

выполнения работ. 

2. Подрядчик является ответственным за сроки и 

качество выполняемых работ, согласованных 

объемов в соответствии с договорными 

обязательствами. 

Все вопросы по выполнению работ должны 

быть согласованы с Заказчиком. 

 

32 Гарантийные 

обязательства. 

Гарантия на поставляемое оборудование 5 лет. Срок 

эксплуатации оборудования и комплектующих 

изделий не менее 10 лет. 
 

 

 

 

 



 

№ СЗ02-3400-22-3400-22/1201 от 14.04.2021 9:32 

Начальник  ВОС                                                                                            Н.В. Ломовской 

 

Ваши предложения вы можете послать по адресу: 

Республика Саха (Якутия). г. Мирный, Ленинградский пр., 7/4 

ООО ПТВС   

Конт. телефон 8(411-36)-3-57-83  

Начальник ВОС ООО ПТВС  Ломовской Николай Владимирович 

Email: LomovskoyNV@ptvs.alrosa.ru 

 

Инженер - энергетик ВОС                                                                            А.В. Сибиданов. 

 

Ваши предложения вы можете послать по адресу: 

Республика Саха (Якутия). г. Мирный, Ленинградский пр., 7/4 

ООО ПТВС   

Конт. телефон 8(411-36)-3-55-95  

Энергетик ВОС ООО ПТВС  Сибиданов Алексей Владимирович 

Email: Sibidanovav@ptvs.alrosa.ru 

 
 

 

  

 

 

 


