
№ ТД02-3400-02-3400-21/120 от 09.04.2021 11:22 

СОГЛАСОВАНО 

Главный инженер  

ООО “ПТВС” 

____________А.В. Рыбкин 

«___» ____________ 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО “ПТВС” 

_____________М.И. Шишов 

«___» ____________ 2021 г. 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ согласно разработанному 

проекту по техническому перевооружению системы автоматического розжига и управления 

газовым оборудованием трех водогрейных котлов КВГМ-20/150 №1,2,3 на котельной 

«Промзона» ООО «ПТВС» г. Мирный. 



 

№ ТД02-3400-02-3400-21/120 от 09.04.2021 11:22 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ: 

 

 

Зам. главного инженера по автоматизации                                              Е.В. Калашников 

 

Зам. главного инженера по ЭОГ                                                                 А.В. Федулов 

  

Начальник котельных СВК – «Промзоны»                                              А.Е. Рябов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ ТД02-3400-02-3400-21/120 от 09.04.2021 11:22 

1. Общие сведения.

№ Наименование Данные 

1.1 
Местонахождение 

объекта 
Республика Саха (Якутия) Мирнинский район, г. Мирный. 

1.2 Объект Котельная «Промзона». 

1.3 Заказчик ООО «ПТВС». 

1.4 
Основание для  

приобретения 

План технического перевооружения на 2021 год, оборудования в 

замен изношенного. 

1.5 
Наименование 

работ 

Оказание услуг по техническому перевооружению систем 

автоматического розжига котлов на КВГМ-20/150 №1,2,3 котельной 

«Промзона». 

- поставка оборудования, необходимого для ПТК  

- монтаж поставленного оборудования; 

- демонтаж/монтаж внутри шкафа управления; 

- пуско-наладочные работы среднего и верхнего уровней; 

- составление технического отчета по проведенным наладочным 

теплотехническим испытаниям на газообразном топливе; 

- обеспечение полноты и качества выполняемых работ в 

соответствии с действующими нормативными документами, с 

соблюдением СП 77.13330 "СНиП 3.05.07-85 Системы 

автоматизации". Работы выполнить согласно рабочей 

документации: Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8. 

1.6 
Специальные 

требования 

1. Работы должны быть выполнены согласно рабочей 

документации: Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8. 

При выполнении работ допускается корректировка проекта при 

условии, что проект должен быть выполнен максимально 

приближенным к существующему проекту на СВК, 22-ЭСП- 
08_18 АК1 (приложения №9), включая положительное 

заключение экспертизы проектной документации и внести 

сведения в реестр заключения экспертизы промышленной 

безопасности в Ростехнадзоре. 

2. Модернизированный ПТК котлов КВГМ-20 должен быть 

реализован на серийно выпускаемой элементной базе со 

следующими характеристиками: 

- выполнение требований РД 153-34.1-35.127-2002, РД 153-

34.1-35.137-00; 

- срок службы 15 лет; 

- программное обеспечение контроллеров - в соответствии со 

стандартом МЭК61131-3;  

- контроллеры должны иметь все необходимые сертификаты, в 

т.ч. сертификат об утверждении типа средств измерений, все 

аналоговые каналы должны поставляться первично поверенными с 

приложением соответствующих протоколов; 
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- стандартные интерфейсы и механизмы интеграции 

(MODBUS RTU, MODBUS TCP, ОРС DA); 

- температурный диапазон работы контроллеров СР6700 от +1 

до +70 °С; 

- высокие характеристики по информативности и 

взаимодействию с оператором; 

- функция ручного розжига горелок с АРМ оператора и 

технологических пультов шкафов с учетом блокировок, и защит; 

- функция испытательного режима для проверки запорной 

арматуры и защит 

- архитектура и конструкция контроллера должны 

обеспечивать минимальную избыточность, естественную 

живучесть, простое резервирование и снижение эксплуатационных 

расходов (диагностика до канала, замена модулей без настроек и 

монтажа, оптимальный ЗИП). 

3. Оборудование ПТК (контроллеры, АРМ оператора и программное

обеспечение) и реализуемые алгоритмы управления котлом должны 

быть максимально приближены к существующим в ПТК котлов 

КВГМ-100 Северо-восточной котельной г. Мирный. Участник 

закупки в техническом предложении должен представить 

перечень основных компонентов предлагаемой автоматики для 

анализа на соответствие с существующей элементной базой 

автоматики котлов КВГМ-100. 
4. Все средства измерений должны быть зарегистрированы в

Государственном реестре средств измерений и иметь сертификаты 

соответствия. Метрологические характеристики должны 

обеспечивать достижение необходимой точности, установленной 

документами РФ и регламентом ведения технологического 

процесса. 

5. На все средства измерений должна быть представлена

нормативная и техническая документация на русском языке в 

составе: 

- описание типа средства измерения; 

- методика поверки (калибровки) средства измерения; 

- техническое описание; 

- руководство (инструкция) по эксплуатации (техническому 

обслуживанию). 

6. АРМ оператора должен состоять из двух резервированных

компьютеров, обеспечивающих возможность работы с каждым из 

трех котлов на любом компьютере.  

7. Оборудование и программное обеспечение АРМ оператора

должно обеспечивать работу в операционной системе Widows 10. 

8. В качестве системы верхнего уровня применяется SCADA EISA,

обеспечивающая: 

- контроль обмена по магистралям; 

- предоставление оперативному персоналу наглядной 

информации в реальном времени в виде мнемосхем 

технологического оборудования (мнемосхемы согласовываются с 

заказчиком на этапе подготовки к выполнению работ; 

- дистанционное управление оборудованием с помощью 

функциональной клавиатуры и манипулятора типа «мышь»; 

- вывод предупредительных сообщений; 

- вывод аварийных сообщений; 
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- протоколирование аварийных ситуаций, действий оператора 

и предупредительных сообщений с глубиной хранения не менее 3 

лет; 

- регистрацию аналоговой информации с глубиной хранения 

не менее 3 лет возможностью ее просмотра в виде графиков;  

- анализ полученной аналоговой информации (усреднение, 

суммирование); 

- предупредительную сигнализацию, при достижении 

значениями аналоговых параметров уставок сигнализации; 

- просмотр и распечатку архивов; 

- вывод диагностической информации о состоянии 

контроллеров шкафов управления. 

9. При создании системы должны использоваться следующие 

методы повышения надежности: 

- резервирование технических средств (АРМ, наиболее 

ответственных линий связи, процессоров, электропитания); 

- диагностика технических средств и программного 

обеспечения. 

10. Предусмотреть для восстановления работоспособности 

оборудования, имеющего программируемые системы управления, 

наличие комплекта, специально разработанного ПО (дистрибутивы 

системного, специального и прикладного ПО всех уровней). 

11. Предусмотреть необходимый комплект ЗИП для обеспечения 

своевременной замены вышедшего из строя оборудования. 

1.7 
Режим работы 

оборудования 
24 часа. 

1.8 Код работ 
ОКВЭД2 - 26.20.9 

ОКПД 2 - 26.51.7 

1.9 

Квалификационные 

требования к 

участнику 

Для выполнения работ по монтажу поставленного оборудования, 

пуско-наладочным работам среднего и верхнего уровней участник 

должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Являться членом СРО с допуском к видам работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Участник предоставляет выписку из реестра членов СРО 

(которая должна быть выдана не ранее, чем за месяц до даты 

окончания срока подачи заявок и соответствовать форме, 

утверждённой Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 

04.03.2019 № 86. Согласно ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации срок действия выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации составляет 

один месяц с даты ее выдачи). 

2.  Иметь действующую электроизмерительную лабораторию. 

Подтверждается предоставлением в составе заявки на участие копии 

Свидетельства о регистрации электролаборатории. 

3. Иметь подтверждённый опыт выполнения работ по наладке 

теплоэнергетического оборудования не менее 5 лет 

(подтверждается предоставлением в составе заявки заверенных 

копий договоров и актов выполненных работ).  
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4. Иметь в штатном расписании не менее 5 единиц работников

по специальностям, в функции которых входят наладка, либо 

техническое обслуживание и ремонт автоматики («инженер по 

наладке и испытаниям», «инженер КИПиА») (подтверждается 

предоставлением в составе заявки на участие копиями штатного 

расписания, трудовых книжек, приказов о приёме на работу). 

5. Иметь не менее 2 работников, зарегистрированных в

национальном реестре специалистов в области строительства 

(подтверждается предоставлением в составе заявки на участие с 

датой регистрации не позднее даты публикации извещения о 

закупке). 

6. Руководитель организации-исполнителя должен быть

аттестован по промышленной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством в областях аттестации Б.7.1, Б.7.3, 

Б.8.3, А1, Г1.1. (подтверждается предоставлением в составе заявки 

на участие протоколов аттестации). 

7. Персонал Исполнителя, допускаемый к производству работ,

должен быть аттестован в соответствии с требованиями НТД 

(предоставляется перед началом работ): 

a. По электробезопасности

b. По правилам технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

c. По промышленной безопасности (области А.1; Б.7.1, Б.7.3,

Б.8.3) 

d. По охране труда

8. Участник должен иметь систему менеджмента качеством ISO

2.0 

Документация 

предоставляемая 

участником 

Акты технического осмотра оборудования. 

Технический отчет по пусконаладочным работам. 

Техническая документация по сдаче-приемки электромонтажных работ. 

Составление режимных карт и режимных графиков работы котлов. 

Составление технического отчета по проведенным наладочным 

испытаниям в двух экземплярах.

Рабочая документация (при корректировки проекта).

2.1 

Плановые периоды 

остановки 

котельной на 

профилактические 

и ремонтные 

работы 

Весенний с 01.03.21 по 01.06.21года. 

Осенний с 02.09.21 по 01.11.21года. 

2.2 
Срок выполнения 

работ 
с момента заключения договора по 31.12.2021 года. 

Составил: 

Ведущий инженер-технолог КИПиА участка «Промзона»  А.Ю. Михайлов 

(в период отсутствия ответственного 

специалиста обращаться к ведущему 

инженеру-технологу КИПиА 

участка СВК А.Л. Пак) 
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