
 
 № ТД02-3400-02-3400-40/113 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник АО 

ООО «ПТВС» 

______________Я.А. Краукле 

 

«___» ____________ 20 ____ г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Главный инженер 

ООО «ПТВС» 

______________А.В. Рыбкин 

 

«___» ____________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А Д А Н И Е   

на выполнение комплекса работ  

по монтажу и вводу в эксплуатацию  

узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения  

в многоквартирных жилых домах п. Айхал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 № ТД02-3400-02-3400-40/113 
 

2021 г.  



 

 № ТД02-3400-02-3400-40/113 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ: 

 

 

 

Зам. гл. инженера по автоматизации ООО «ПТВС»   Е. В. Калашников 

 

 

Главный инженер ООО «ПТВС» АО     А.Л. Уваровский 

 

 

Зам. гл. инженера по автоматизации ООО «ПТВС» АО   А.Н. Болсуновский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 № ТД02-3400-02-3400-40/113 
 

 

№ Наименование Данные 

1 Местоположение 

объектов. 

Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал.  

2 Заказчик  ООО «ПТВС» 

3 Исполнитель Определяется после проведения закупочной процедуры на 

ЭТП «Сбербанк АСТ» ФЗ №223  

4 Основание для 

выполнения работ 

ФЗ № 261 “Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ”.  

5 Перечень исходной 

документации 

Проектная документация узлов учета тепловой энергии, 

горячего и холодного водоснабжения  

в многоквартирных жилых домах п. Айхал. 

(Приложение № 1 к ТЗ).  

6 Условия эксплуатации 

оборудования 

Температура окружающего воздуха в помещениях узлов 

учета в отопительный период от +10 0С  до +55 0С. 

7 Количество узлов учета 14 узлов учёта в 7 многоквартирных домах.  

8 Технические условия 

выполнения работ 

1.Работы должны выполняться согласно проектной 

документации.  

2.Перед началом всех видов работ (монтажные, 

демонтажные, сварочные, пуско-наладочные, отключение 

и подключение систем отопления, горячего и холодного 

водоснабжения) должны согласовываться с Айхальским 

отделениями ООО «ПТВС», собственниками, либо их 

представителями Администрацией МО "Поселок Айхал", 

МУП «АПЖХ», либо иным уполномоченным 

представителем по узлам учета МКД пос. Айхал). 

3. При производстве монтажных работ следует учитывать 

стеснённые условия труда, а именно проведение этих 

работ в существующих зданиях и сооружениях с наличием 

в зоне производства работ действующего 

технологического оборудования. 

  9 Состав и виды работ. Демонтажные, монтажные, пуско-наладочные работы 

необходимо выполнить согласно проектной 

документации. 

10 Требования к монтажным 

и пусконаладочным 

работам  

1.Выполнять монтажные работы согласно инструкциям по 

монтажу на вновь устанавливаемое оборудование согласно 

проектной документации. 

2.Электромонтажные работы выполнить согласно 

требований ПУЭ Издание 6, 7. 

3.Пусконаладочные испытания выполнить в соответствии с 

Руководством по эксплуатации установленного 

оборудования и ПУЭ Издание 7. 

4.Работы должны проводиться на основании 

разработанного подрядчиком графика производства работ. 
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11 Квалификационные 

требования к персоналу 
 Сведения о квалификации персонала (монтажники, 

сварщики, наладчики, слесари и т.д.) предоставляются в 

соответствие действующих норм и правил, по форме 

установленного образца. Наличие квалифицированного, 

обученного и аттестованного персонала непосредственно 

по данным видам работ; 

 копии документов об образовании; 

 наличие группы по электробезопасности не ниже III. 

 сварщик 5-6 разряда сварочные работы должны 

проводиться в соответствии с действующей НТД, 

электросварщик должен иметь аттестацию по 

направлению – «Строительные конструкции», п 3. 

металлические трубопроводы. 

12 Документация  1.Предоставление по окончанию работ всей 

исполнительной документации. 

2.Паспорта на оборудование завода изготовителя с 

отметкой гос. поверки и датой продажи оборудования (на 

русском языке).  

3.Свидетельства о поверке. 

4.Инструкция по эксплуатации (на русском языке). 

5.Сертификаты соответствия Таможенному союзу вновь 

устанавливаемых приборов учета. 

13 Дополнительные 

требования к подрядчику 

Наличие опыта выполнения аналогичных работ с 

предоставлением копий ранее выполненных договоров. 

14 Гарантия на оборудование  Исполнитель одновременно с поставкой товара обязан 

предоставить свою гарантию (гарантию Исполнителя) на 

данный товар. Срок действия такой гарантии должен быть 

не менее чем срок действия гарантии производителя 

данного товара и не менее 24 месяцев с даты подписания 

акта ввода оборудования в эксплуатацию. Организация 

гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока 

поставленных товаров осуществляется на следующих 

условиях: в период гарантийного срока исполнитель 

обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, 

устранение недостатков в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; гарантийное 

обслуживание товаров осуществляется Исполнителем с 

выездом на место установки оборудования. 

Не менее 24 месяцев с момента ввода на выполненные 

строительно-монтажные работы. 

15 Требование к 

поставляемым приборам 

учета 

Поставляемое оборудование и материалы  должны быть 

новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать 

спецификациям проектной документации. Приборы учёта 

также должны быть сертифицированным не позднее 2021 

года выпуска с поверкой не ранее 2-го квартала 2021 года. 

16 Оплата выполненных 

работ. 

Согласно проекта договора. 

 

17 Код оборудования ОКПД, 

ОКВЭД 

ОКПД 2: 26.51.5 — Приборы для контроля прочих 

физических величин. 

ОКВЭД 2: 26.51.6 - Производство прочих приборов, 

датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, 
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контроля и испытаний. 

18 Требования охраны труда 

и пожарной безопасности 

Утилизация строительных, монтажных и демонтажных 

отходов производится силами подрядчика за свой счёт. 

Все огневые работы должны оформляться и 

согласовываться согласно нормативно-технической 

документации. 

19 Прием-передача 

оборудования, иные 

обязательства 

Принятие выполненных работ Заказчиком у Исполнителя 

осуществляется в комплексе (узел, дом) по всем ресурсам 

(ГВС, ХВС, Отопление). 

Исполнитель должен принимать участие в комиссии по 

приемке - передачи оборудования собственникам, либо их 

представителям (Администрации МО "Поселок Айхал", 

МУП «АПЖХ», либо иным уполномоченным 

представителем по узлам учета МКД пос. Айхал). При 

наличии замечаний Исполнитель несет обязательства по их 

устранения за свой счет. 

20 Сроки выполнения работ С момента подписания договора до 31 декабря 2021 г. 
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Приложение №1  

 

 

Проектная документация узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного 

водоснабжения в многоквартирных жилых домах п. Айхал. 

 

№ Наименование объектов 
Номер проектной 

документации 

1 Айхал, ул.Энтузиастов 2. Ввод 1 2.825.8628-АТХ 

2 Айхал, ул.Энтузиастов 2. Ввод 2 2.825.8629-АТХ 

3 Айхал, ул.Энтузиастов 3. Ввод 1 2.825.8630-АТХ 

4 Айхал, ул.Энтузиастов 3. Ввод 2 2.825.8631-АТХ 

5 Айхал, ул.Энтузиастов 4. Ввод 1 2.825.8632-АТХ 

6 Айхал, ул.Энтузиастов 4. Ввод 2 2.825.8633-АТХ 

7 Айхал, ул.Энтузиастов 4. Ввод 3 2.825.8634-АТХ 

8 Айхал, ул.Энтузиастов 5. Ввод 1 2.825.8635-АТХ 

9 Айхал, ул.Энтузиастов 5. Ввод 2 2.825.8636-АТХ 

10 Айхал, ул.Энтузиастов 6 2.825.8637-АТХ 

11 Айхал, ул.Юбилейная 1, ввод 1 2.825.8638-АТХ 

12 Айхал, ул.Юбилейная 1, ввод 2 2.825.8639-АТХ 

13 Айхал, ул.Юбилейная 3, ввод 1 2.825.8642-АТХ 

14 Айхал, ул.Юбилейная 3, ввод 2 2.825.8643-АТХ 

 


