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1. Общие сведения. 

 

№ Наименование Данные 

1 
Местонахождение 

объекта 
Республика Саха (Якутия) Мирнинский район, п. Айхал   

2 
Стадийность 

проектирования 

1. Исходные требования к системе учета электрической энергии представляет 

Заказчик (ООО «ПТВС») 

2. Проектная документация - разрабатывает ПОСТАВЩИК. 

3. Прохождение экспертизы проектной документации ПОСТАВЩИК. 

4. Рабочая документация выполняет ПОСТАВЩИК. 

3 Объекты Согласно приложения №1 к Техническому заданию. 

4 Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ПТВС» 

5 
Основание для 

закупки 
Инвестиционный бюджет 2021 г. 

6 

Основание для 

приобретения 

услуги 

Приведение учета электроэнергии в соответствие с требованиями Постановление 

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии" 

7 
Назначение и цели 

установки АСКУЭ 

Автоматизированный учет электроэнергии и мощности с целью определения 

наиболее эффективных тарифов на электроэнергию за отчетный период, 

формирования расчетных показателей, используемых в финансовых расчетах, а 

также для диспетчерского и технологического наблюдения за состоянием 

объектов и в перспективе удаленного мониторинга и управления инженерными 

системами.  

           Назначение АИИС КУЭ: 

 получать оперативную и точную информацию о расходе электроэнергии 

на объектах связи 

 получать автоматические расчеты по выбору ценовых категорий за 

отчетный период 

 накапливать, обрабатывать и анализировать информацию об 

энергопотреблении и параметрах функционирования энергетической 

системы  

 осуществлять прогнозирование и управление потреблением 

энергоресурсами 

 реализовывать эффективный и точный отчет по энергопотреблению и его 

перспективное планирование 

 своевременно реагировать на возникающие проблемные и аварийные 

ситуации в энергетической системе  

 обеспечить отчетность по потребленным энергоресурсам объектов связи в 

формате энергоснабжающих компаний 

Обеспечить возможность  построения отчетов по электропотреблению и 

мощности в табличном и графическом исполнении в режиме On-line с 

фильтрацией по объектам, по группам, по сбытовым компаниям и по любым 

параметрам (ток, мощность, время и т,д.) 

8 

Перечень 

подключаемого 

оборудования 

Перечень оборудования подключаемого к системе АИИС КУЭ, произвести в 

соответствие с приложением №1 к Техническому заданию, которое является 

неотъемлемой частью данного ТЗ. 

9 

Интерфейсы и 

протоколы 

взаимодействия с 

оборудованием 

Интерфейсы связи со счетчиками электроэнергии: 

 Ethernet 

 3G 

 RS-485 

 Can 

Интерфейсы связи УСПД с сервером АИИС КУЭ: 

 Ethernet 

 3G 

Протоколы: 
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 Открытые протоколы, доступные для интеграции в сторонние системы 

 

 

10 

Топология 

первичной схемы 

сбора данных 

системы учета 

электроэнергии 

Предусмотреть следующую топологию первичной схемы сбора данных и 

транспортной подсистемы: 

 Подключение к первичному контроллеру оборудования осуществляется с 

применением ГР (гальваническая развязка); 

 Опрос первичных контроллеров (счетчиков электроэнергии) осуществляет 

устройство сбора и передачи данных (УСПД), размещаемое на объекте, 

рядом со счетчиком; 

 УСПД должно иметь возможность подключения блоков для расширения 

сбора и передачи данных от других инженерных систем; 

 Передачу собранной информации на сервер сбора УСПД; 

 Для передачи телематической информации от УСПД на сервер сбора 

используется выделенный канал корпоративной сети Покупателя; 

 Формировать кадр измерительной информации от каждого элемента 

оборудования с последующим его сохранением в измерительной базе 

данных (БД); 

 Допускается исполнение УСПД в виде встраиваемого в счетчик 

электроэнергии модуля. 

11 

 

 

 

 

 

 

Каналы связи для 

передачи данных от 

УСПД до сервера 

сбора данных 

УСПД должно обеспечивать передачу данных по следующим каналам: 

 ВОЛС, Ethernet (основной канал) 

При расстоянии до 50 м от точки входа в канал связи Покупателя до 

коммерческого узла учета, Поставщик АИИСКУЭ за свой счет 

прокладывает всепогодную витую пару не менее 5-й категории для 

подключения э/счетчика к системе АИИСКУЭ. При расстоянии свыше 

500м, Поставщик АИИСКУЭ за свой счет прокладывает ВОЛС для 

организации связи и подключения к системе АИИСКУЭ коммерческих 

э/счетчиков. 

12 

 

 

 

Удаленный вызов 

программ 

конфигурирования 

оборудования от 

Производителя 

 

 

 

 

Обеспечить возможность вызова программ конфигурирования и управления 

счетчиком от Производителя в программе верхнего уровня по Ethernet; 

13 

Интеграция 

оборудования 

мониторинга на 

объектах контроля 

 Предусмотреть установку и начальное конфигурирование оборудования 

мониторинга на объектах контроля ПОКУПАТЕЛЯ собственными 

силами, либо с привлечением специализированной монтажной Компании; 

 Персонал монтажной бригады должен: 

 Быть обученным работе с оборудованием мониторинга от поставщика;  

 Иметь действующие удостоверения по электробезопасности; 

 Иметь утвержденную методику проведения работ на объектах связи, 

согласованную и утвержденную соответствующими службами 

ПОКУПАТЕЛЯ; 

 Пройти вводный инструктаж по проведению работ и действиям в 

аварийных ситуациях от представителей ПОКУПАТЕЛЯ 

зафиксированный документально; 
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 Монтаж оборудования мониторинга должен вестись по согласованном с 

ПОКУПАТЕЛЕМ план-графиком проведения работ; 

 Проведение работ осуществляется в удобное время для ПОКУПАТЕЛЯ и 

не должны приводить к останову работы и ограничению функций 

оборудования ПОКУПАТЕЛЯ. 

14 

Верхний уровень 

системы учета 

электроэнергии 

Верхний уровень системы учета электроэнергии (АИИСКУЭ) должен состоять из: 

 Сервера АИИСКУЭ; 

 Сервера точного времени; 

 Серверного ПО  АИИСКУЭ ; 

 Клиентского ПО АИИСКУЭ. 

 

Подсистемы АИИСКУЭ: 

 Система сбора, анализа и расчета данных; 

 Система хранения данных; 

 Визуализация и отображение данных; 

 Система архивации и восстановления данных; 

 Система обеспечения единого времени; 

 Калькулятор ценовых категорий; 

 

Работа Клиентского ПО АИИСКУЭ осуществляется по технологии клиент-

сервер. 

 

Для обеспечения возможности распределенной работы пользователей с одним 

сервером АИИСКУЭ предполагается доступ пользователей к клиентскому ПО в 

Терминальном режиме работы ПО по схеме клиент-сервер. 

 

Обеспечивается возможность работы с  АИИСКУЭ мобильных пользователей, 

работающих удаленно с Системой с мобильных устройств (notebook, PDA, 

Smartphone) по защищенному корпоративному VPN-каналу. 

15 
Сервер  АСКУЭ Сервер АИИСКУЭ: 

 Сервер предоставляется Покупателем АИИСКУЭ.  

16 

Сервер точного 

времени 

Сервер точного времени поставляется Поставщиком и обеспечивает единым 

точным временем систему АИИСКУЭ. Требования к серверу времени: 

 прием сигналов точного времени по сигналам спутниковых 

навигационных систем; 

 выдача точного времени в формате NTP; 

 отображение времени на лицевой панели 

 форм-фактор «19» 

 наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений 

Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии 

17 

Серверное ПО  

АИИСКУЭ 

Серверное ПО АИИСКУЭ выполняется Поставщиком и должно: 

 Обеспечивать непрерывный процесс сбора и приема пакетов телематической 

информации от контролируемого оборудования; 

 Обеспечивать разбор принимаемой информации и его укладку в 

Измерительную БД; 

 Обеспечивать структуру Измерительной БД надежное хранение накопленной 

информации в течении длительного периода времени (до 5 лет); 

 Обеспечивать структуру Измерительной БД прозрачной, открытой и иметь 

описание; 

 Обеспечивать разделение измерительной БД на оперативную и архивную; 

 Обеспечивать запросы к обоим БД прозрачными и невидимыми для 

Пользователей Системы; 

 Обеспечивать Серверным ПО фиксацию всех событий системы, отдельно 

аварийные ситуации и факты нарушения аварийных уставок для параметров 

контролируемого оборудования; 

 Обеспечивать уведомление аварийных ситуаций по SMS в режиме онлайн, 



 

№ ТД02-3400-07-3400-40/46 от 16.02.2021 11:04 

EMail пользователей Системы, которые входят в соответствующие Группы 

уведомлений; Группы уведомлений предоставляет Покупатель. 

 Обеспечивать возможность пересылки уведомлений в сторону СМС-шлюза 

Покупателя в требуемом формате; 

 Обеспечить Серверным ПО реализацию транзитного режима и режима 

удаленного конфигурирования оборудования на подключенном оборудовании 

по каналам Ethernet и 3G; 

18 

Клиентское ПО  

АСКУЭ 

Клиентское ПО должно обеспечивать: 

 Представление перечня объектов в соответствии их расположением; 

 Отображение состояния Системы АИИСКУЭ на основном светофоре 

АИИСКУЭ: зеленый цвет соответствует нормальной работе, красный – 

аварийной ситуации, желтый – отсутствие связи; 

 Автоматический расчет затрат за электроэнергию по ценовой категории в 

режиме «On-line». 

 Возможность хранения, выборки по различным критериям и поиска 

документарной информации в привязке к списку объектов контроля; 

 Развитый функционал Журнала Аварий и Событий в Системе; 

 Просмотр любого параметра, хранимого в измерительной БД в историческом 

разрезе в виде таблицы или графика (Тренды); 

 Возможность группировки однотипных параметров и их просмотр в виде 

трендов в одной таблице или графике; 

 Экспорт информации и трендов в виде отчетов или файлов различных обще-

используемых форматов, данных по требованию Покупателя и сбытовых 

организаций; 

 Выборку и построение отчетов в табличном и графических видах для одного 

или группы объектов связи; 

 Интерфейс для разработки и встраивания в Клиентское ПО АСКУЭ 

различных отчетов, строящихся на основе информации Измерительной БД. 

 Возможность работы в терминальном режиме с сервера (т.е. без установки на 

компьютер пользователя) 

19 

Графический 

интерфейс 

пользователя 

клиентского ПО 

АСКУЭ 

Клиентское ПО АИИСКУЭ должно иметь интуитивно понятный графический 

интерфейс пользователя. В обязательном порядке в программе должны быть 

следующие экранные формы (или вкладки на едином окне программы): 

 Форма с перечнем объектов в виде списка (таблицы). Должна быть 

возможность фильтрования объектов по различным свойствам (названию, 

типу, принадлежности к определенной группе и т.д.). 

 Экранная форма в виде наглядной мнемосхемы с основными данными 

электросчетчика по объекту (энергопотребление, параметры электросети). 

Вид мнемосхемы и состав отображаемых данных должен быть согласован с 

Покупателем. 

 Форма для просмотра измерительных данных по объекту (энергопотребление, 

параметры электросети). Просмотр данных должен быть реализован как в 

виде списка, так и в виде графика. При этом данные должны отображаться за 

любой настраиваемый временной интервал с минимальной дискретностью в 5 

минут, ширина интервала - от одного часа до года. 

 Экранная форма для просмотра вводимых дополнительных данных 

 Экранная форма для построения отчетов по энергопотреблению объекта и 

группы объектов за настраиваемый временной интервал. 

В графическом интерфейсе должны быть реализованы следующие функции: 

 Группировка объектов по различным функциям (например, принадлежность к 

какой-либо энергосбытовой компании или типу установленного счетчика). 

 Возможность просмотреть какие-либо предварительно загруженные в 

программу АИИСКУЭ документы по объекту вызовом непосредственно из 

программы АИИСКУЭ (например, инструкцию по эксплуатации счетчика или 

акт разграничения балансовой принадлежности). 

 Запуск программы-конфигуратора счетчика непосредственно из программы 

АИИСКУЭ, предварительно выделив (кликнув) какой-либо конкретный 
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объект 

В картографической экранной форме для облегчения визуального восприятия 

состояния сразу множества объектов предусмотреть индикацию каждого объекта 

в виде простейшей пиктограммы с изменяемым цветов в зависимости от 

состояния объекта. Должен быть реализован следующий минимальный состав 

состояний объекта: 

 Нормальная работа (зеленый цвет) 

 объект не отвечает - нет связи (розовый цвет) 

 объект имеет аварийную ситуацию (красный цвет) 

Перечень аварийных ситуаций на объекте для соответствующего отображения 

должен быть согласован с Покупателем дополнительно. 

20 

Организация 

взаимодействия с 

другими 

Информационными 

Системами 

 

  Система должна обеспечить взаимодействие АИИСКУЭ с внешними 

Информационными Системами: 

 Финансовым модулем Корпоративной Системы Управления Покупателя; 

 Модулем учета Основных Средств Корпоративной Системы Управления 

Покупателя; 

 Другими электронными системами Покупателя; 

 АИИС КУЭ сбытовых и сетевых компаний. 

21 

Управление 

Системой  

АИИСКУЭ 

Управление системой централизованного сбора информации, ее 

конфигурирование, должны производиться без участия представителя 

Разработчика и обеспечивать многоуровневый доступ. 

1 уровень – лица для мониторинга системы без конфигурирования параметров 

оборудования; 

2 уровень – мониторинг и конфигурирование параметров оборудования: 

 изменение перечня и значений параметров мониторинга и их обозначение в 

системе; 

 изменение количества объектов мониторинга и их обозначение в системе – 

добавление новых объектов; 

 возможность сортировки объектов контроля, подлежащих мониторингу по 

различным признакам и свойствам (типы оборудования, площадки 

размещения оборудования); 

3 уровень – административный уровень: 

 создание и изменение схем графического отображения контролируемых 

объектов (мнемосхем); 

 управление правами доступа пользователей системы – добавление и удаление 

пользователей, и назначение и изменение их ролей в ПО АСКУЭ 

22 

Масштабируемость 

системы  

АИИСКУЭ 

Обеспечить возможность расширения Системы без ограничений по количеству 

точек мониторинга, параметров мониторинга и количеству объектов без участия 

представителя Подрядчика 

23 

Отказоустойчивост

ь Системы  

АИИСКУЭ 

Обеспечить надежность работы Системы АСКУЭ на следующих уровнях: 

 Сервера АИИСКУЭ; 

 ОС Сервера АИИСКУЭ; 

 База данных Серверного ПО; 

 Схемы опроса и передачи телематической информации от УСПД на объектах 

связи в сервером АИИСКУЭ; 

 Возможность удаленной перезагрузки и восстановления работы УСПД на 

объекте контроля. 

24 

Пользователи 

Системы АИИС 

КУЭ 

Обеспечить доступ к системе с рабочих мест групп пользователей 

ПОКУПАТЕЛЯ; 

25 

Безопасность 

работы Системы  

АИИСКУЭ 

Предусмотреть безопасность работы Системы на уровне: 

 Accounts Пользователей на уровне Терминального интерфейса Системы; 

 Accounts входа в Систему АСКУЭ и доступа к Измерительной БД; 

Разделение пользователей по Ролям в Системе с соответствующим 

предоставлением доступа к функционалу Системы. 

26 Прочие требования  Основные технические решения согласовываются и утверждаются 
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к  АИИСКУЭ Покупателем 

 Дополнения и изменения к настоящему заданию должны производиться 

только в письменной форме по согласованию Сторон и оформляются 

дополнениями к настоящему заданию. 

Разработать и передать Покупателю на согласование и утверждение, комплект 

исполнительной документации по Архитектурно-техническому решению системы 

АИИСКУЭ с пояснительной запиской, которая должна содержать: 

 Общие сведения о системе; 

 Описание основных технических решений: 

 Функциональная структура системы; 

 Техническая структура системы; 

 Режимы функционирования системы; 

 Описание комплекса и структуры технических средств; 

 Описание применяемого программного обеспечения; 

 Технические характеристики системы; 

 Условия функционирования системы; 

 Взаимодействие системы с корпоративной сетью передачи данных; 

 Структура служб эксплуатации системы; 

 Требования к квалификации персонала, обслуживающего   

 систему; 

 Описание мероприятий по подготовке ввода в действие системы; 

 Описание организационной структуры и функций персонала; 

 Приложения к документации: 

 Ведомость покупных изделий (спецификация оборудования и  

 программного обеспечения) или безвендорные требования к закупке 

оборудования и ПО; 

 Схема функциональной структуры проектируемой системы; 

 Структурная схема организации сетевого взаимодействия проектируемой 

системы; 

 Структурная схема комплекса технических средств проектируемой 

системы; 

 Таблица соединений и подключений; 

 Схема IP-адресации сети; 

 Схема подключения проектируемой системы к внешним сетям (КСПД и 

публичные сети); 

 Схема размещения оборудования в шкафах; 

 Требования к помещениям и инженерному обеспечению; 

 Требования к каналам передачи данных. 

 Проектная, Рабочая и Исполнительная документация предоставляются 

Покупателю в 3 экземплярах в бумажном виде и 1 экземпляр на USB 

(флэш) носителе. 

26.1 

  Поставщик обязан на всех этапах Работ соблюдать требования 

Покупателя по информационной безопасности. 

 Строительство системы осуществляется в действующих условиях. Все 

работы, связанные с отключением внешнего электроснабжения должны 

осуществляться только по заранее согласованному с Покупателем плану. 

 На этапе комплексного тестирования АИИСКУЭ предусмотреть 

проведение метрологических испытаний Системы (при необходимости). 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтажные работы 

Монтажные работы должны включать в себя: 

 Замену существующих счетчиков электроэнергии (при необходимости); 

 Прокладку информационных цепей;   

 Установку, сбор и подключение шкафов УСПД и серверных; 

 Установку, подключение и настройку УСПД на объектах; 

 Установку оборудования для организации системы АИИСКУЭ; 

 Установку и настройку серверов с необходимым ПО; 

 Установку и настройку сервера точного времени. 
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 Выполнение всех видов работ силами, машинами и механизмами, 

материалами (запасными частями), оборудованием подрядчика. 

 Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку персонала к объектам, 

на которых необходимо производить работы. 

 Подрядчик самостоятельно согласовывает допуск персонала на объекты 

сторонних организаций (Айхальский ГОК и т.д.), где установлены 

приборы учета электрической энергии Покупателя.  

28 

Пуско-наладочные 

работы 

Услуги по настройке (Пуско-наладочные работы) должны включать в себя: 

 Настройку каналов связи; 

 Конфигурацию УСПД; 

 Параметрирование счетчиков электроэнергии; 

 Установку программного обеспечения  

 Настройку оборудования, входящего в состав системы АИИСКУЭ;  

 Настройку серверного и клиентского программного обеспечения; 

 Настройку синхронизации системного времени; 

 Настройку автоматизированных рабочих мест; 

 Проведение инструктажа персонала Покупателя по эксплуатации 

оборудования. 

После завершения монтажа и пуско-наладочных испытаний готовое 

оборудование вводится в эксплуатацию. В целях проверки функциональности 

оборудования при его вводе в эксплуатацию Поставщик имеет право проводить 

испытания и тесты, а также изменять значения нагрузки. 

После завершения пуско-наладочных испытаний Поставщиком представляется 

вся проектная и эксплуатационная документация со всеми изменениями и 

дополнениями, в том числе паспорта-протоколы информационно-измерительного 

комплекса. 

29 

Охрана труда Предусмотреть при выполнении всех работ необходимые мероприятия по 

соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности, в том 

числе при работах в электроустановках, а также на опасных производственных 

объектах. 

30 
Режим работы 

оборудования 
24 часа 

31 Код работ 

ОКПД2: 43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода 

электроэнергии 

ОКВЭД2: 43.21 Производство электромонтажных работ 

32 
Срок выполнения 

работ 

С момента заключения договора по 31.12.2021 г., с гарантийными 

обязательствами по выполнению работ. 
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