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       УТВЕРЖДАЮ    
       Главный инженер ООО «ПТВС» 

       __________________А.В. Рыбкин 
        (личная подпись) 

       "___"____________________2021 г. 

 

  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 «Резервирование теплоснабжения БМГК п. Айхал  - прокладка трубопровода 

высокотемпературного контура от ТП «БСИ» до БМГК п. Айхал с поставкой, 

монтажом оборудования и пуско-наладочными работами» 

 

№ Перечень данных и требований Содержание данных и требований 

1 2 3 

1. Общие положения. 

1.1. Месторасположение объекта. Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. 

Айхал  

1.2. Заказчик  ООО «ПТВС» 

1.3 Проектная организация, 

технический заказчик, подрядчик 

По результатам закупки 

1.4. Вид строительства Новое строительство  - «под ключ» 

1.5. Основание для проектирования Протокольное решение № 02-3400-3400/253-пр от 

21.12.2020 года производственного совещания 

«Резервное теплоснабжение БМГК п. Айхал» при 

генеральном директоре М.И. Шишова «По вопросу 

определения финансирования проектно-

изыскательских работ, разработке рабочей 

документации с учетом поставки оборудования и 

СМР по прокладке трубопровода 

высокотемпературного контура от ТП «БСИ» до 

БМГК п. Айхал с монтажом повысительной насосной 

станции в модульном исполнении (бокс-север) и 

ПНР»   

1.6 Цель работы Резервирование теплоснабжения БМГК п. Айхал. 
Строительство сетей высокотемпературного контура 

«под ключ» для подключения в порядке 

технологического присоединения к сетям ЦГК и 

БМГК п. Айхал, в том числе выполнение функций 

технического заказчика, проектно-изыскательских 

работ, прохождения               экспертизы, выполнение 

строительно-монтажных работ, функций авторского 

надзора. 

1.7 Стадийность проектирования и 

выполнения этапа работ (услуг) 

1. Исходные требования по поставке насосной 

станции, оборудования и СМР по прокладке 

трубопроводов высокотемпературного контура 

предоставляет – Заказчик; 

2. Проектная документация разрабатывает - 

Подрядчик; 

3. Прохождение экспертизы проектной 

документации – Подрядчик; 

4.  Рабочая документация на поставку оборудования 
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и СМР по прокладке трубопровода 

высокотемпературного контура с монтажом и 

подключением повысительной насосной станции в 

модульном исполнении – выполняет Подрядчик.  

5.   Все этапы выполнения с указанием их стоимости 

– Подрядчик. 

1.8 Источник финансирования 

строительства 

Собственные средства ООО «ПТВС» 

1.9. Общие сведения об участке и 

особые условиях строительства. 

Планировочные ограничения, 

особые геологические и 

гидрологические условия. 

Условия Крайнего Севера, многолетнемерзлые 

грунты. В соответствии с СП 14.13330-2011 

сейсмичность до 5 баллов по шкале MSK-64 к 

сейсмическим районам не относится, и никаких 

специальных антисейсмических мероприятий не 

применяются.  

Расчетное значение веса снегового покрова – 2,15 

кПа (215 ксг/м²) по ТСН 20-301-97 «Нагрузки и 

воздействия. Снеговые нагрузки» Якутск. 1998.  

Нормативное значение ветрового давления – 0,23кПа 

(23кгс/м²) по 1 ветровому району СП 20.13330.2016 

(СНиП 2.01.07-85). 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха 

для расчета ограждающих конструкций (средняя 

температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92) – минус 51 ºС по ТСН 23-343-

2002. 

Зона влажности – 3 по СП 50.13330.2012 (СНиП 23-

02-2003). 

Продолжительность отопительного периода – 285 

суток по ТСН 23-343-2002. 

Перепады высот от ТП «БСИ» до БМГК п. Айхал – 

90 м. 

1.10. Назначение, номенклатура и 

мощность производства. 

Режим работы котельной: 

- отопление - круглосуточно 285 дней (отопительный 

период). 

Категория котельной по отпуску тепла потребителям 

– I.  

Категория потребителей тепла по надежности 

теплоснабжения – II. 

Основное топливо – природный газ Средне-

Ботуобинского газового месторождения. Снабжение 

котельной газом – от распределительного 

газопровода высокого давления, согласно 

техническим условиям АО «АЛРОСА-Газ».   

1.11. Типы и этажность новых, 

реконструируемых зданий и 

сооружений. 

Прокладку новых надземных сетей двух трубного 

исполнения высокотемпературного контура – 

определить проектом.                                      

1.12. Категория сложности объекта. II-я категория 

 

1.13. Требования по вариантной и 

конкурсной разработке. 

Не требуется 

1.14. Указания о выделении пусковых 

комплексов, их состав 

Не требуется 
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1.15. 

 

Требования по объему 

инженерных изысканий 

1.15.1. Инженерно-геодезические изыскания. 

 

1.16. Состав и содержание проектной 

документации 

1.16.1. Состав и содержание проектной 

документации - в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 

на основании рабочей документации, выполненной 

Подрядчиком  

1.16.2. Рабочую документацию выполнить с учетом 

требований нормативных документов РФ.  

 

1.17. Требования и условия к 

разработке природоохранных 

мероприятий 

Не требуется 

1.18. Требования к разработке 

энергетического паспорта объекта 

Не требуется 

1.19. Требования к режиму 

безопасности и гигиене труда. 

1.19.1 Технологические процессы предусмотреть с 

максимальным уровнем автоматизации и 

механизации с учетом требований нормативных 

документов (в исходных требованиях к комплектной 

поставке повысительной насосной станции).  

1.19.2.  Предусмотреть систему видеонаблюдения 

внутри насосной станции (не менее 2х камер)  

1.20. Требования к разработке сметной 

документации. 

1.20.1. Сметную документацию разрабатывать в 

текущих, прогнозных ценах ресурсным методом с 

приложением ведомости ресурсов: 

- На основе новой Федеральной сметно-нормативной 

базы (ФСНБ-2020)- ГЭСН-2020 и ФЕР-2020, с 

применением положений новой методики                              

«Методика определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации» (приказ 

Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр)"; 

1.20.2. Сметной документацией предусмотреть все 

затраты, связанные с проектированием, 

прохождением экспертиз, получений разрешений, 

ведение авторского и технического надзора, 

выполнением строительно-монтажных, пуско-

наладочных работ. 

1.21. Требования к разработке 

инженерно-технических 

мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

Соответственно требованиям технических условий 

ГУ МЧС РФ по РС(Я). 

1.22. Требование к экспертизе 

проектной документации. 

Требуется, проводит - Подрядчик. 

1.23. Выполнение научно-

исследовательских и 

Не требуется 



 

№ ТД02-3400-02-3400-07/33 от 05.02.2021 8:30 

экспериментальных работ в 

процессе проектирования и 

строительства, обследование 

существующих зданий и 

сооружений. 

1.24. Границы проектирования. Проектирование вести в границах предварительно 

согласованного земельного участка, включая 

решения по генеральному плану и 

внутриплощадочным инженерным сетям. 

1.25. Исходно-разрешительная 

документация. 

Предоставляется Заказчиком: 

1.25.1. Технические условия на подключение к 

существующим сетям высокотемпературного 

контура;  

1.25.2. Схема существующих инженерных сетей 

водоснабжения от ТП «БСИ» до БМГК п. Айхал;  

1.25.3. Схема ТП «БСИ»; 

1.25.4. Технологическая схема БМГК п. Айхал; 

1.25.5. Градостроительный план земельного участка 

1.25.6. Градостроительный план земельного участка. 

2. Основные требования к проектным и техническим решениям 

2.1. Градостроительные решения, 

генеральный план, транспорт, 

благоустройство и озеленение 

территории и инженерных сетей. 

2.1.1. В соответствии с нормативными документами 

РФ; 

2.1.2. Эффективное использование территории 

земельного участка, отведенного под прокладку 

трубопроводов высокотемпературного контура с 

учетом существующих зданий, сооружений и 

инженерных сетей. 

2.2. Архитектурно-планировочные 

решения (условия блокировки, 

основные принципы планировки 

помещений, обеспечение 

комфортности помещений, 

наружная и внутренняя отделка). 

Конструктивные решения и 

применяемые материалы несущих 

и ограждающих конструкций. 

2.2.1 Конструктивные решения дополнительных 

опорных конструкций и этажность - определить 

проектом;  

2.2.2 Конструктивная схема расположения 

повысительной насосной станции с подключением к 

электроснабжению – определить проектом; 

2.2.3 Освещение помещения насосной станции 

предусмотреть в соответствии с требованиями СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение». 

2.3. Электроснабжение 2.3.1.  Точку подключения повысительной насосной 

станции (ПНС) предусмотреть с учетом места 

установки стации. В случае установки станции на 

территории БМГК п. Айхал, предусмотреть 

подключение ПНС к сетям электроснабжения БМГК 

п. Айхал, в случае подключения за территорией 

БМГК п. Айхал, предусмотреть технологическое 

присоединение к сетям ПАО «Якутскэнерго» с 

установкой трансформаторной подстанции 

необходимой мощности для ПНС. 

2.3.2 Конструктивные решения подключения к 

наружным сетям электроснабжения - определить 

проектом;                                                                               
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2.3.3 Конструктивная схема подключения 

электроснабжения внутри расположения 

повысительной насосной станции (ПНС)- определить 

проектом;                                                                                

2.3.4. Требования к заземлению и защитные меры 

безопасности ПНС – определить проектом;                                                         

2.3.5. На электроприводах насосов, в ПНС 

установить частотно-регулируемый привод (ЧРП) 

российского производства с рабочим напряжением, 

регламентируемым ГОСТ 13109-97, которые должны 

иметь устойчивость к сетевым помехам, работе при 

температуре до +40̊С и просадке напряжения до 50%. 

«Госстандарт России».  Для ЧРП предусмотреть ЗИП 

в размере 100% от комплектации шкафов. 

2.4. Тепломеханические решения. 2.4.1. Предусмотреть применение оборудования и 

арматуры в повысительной насосной станции 

следующих фирм-производителей: 

- насосы фирмы «Grundfos», «Wilo» «АЦМС» 

российского производства; 

- запорную арматуру – шаровые краны фирмы 

«AЛСО», «Челябинск Спец Граждан Строй» г. 

Челябинск, РФ (из стали 20), муфтовое соединение 

не применять; 

- регулирующую арматуру фирмы «Данфосс», 

«БИВАЛ», «ГРАНБАЛАНС», «Челябинск Спец 

Граждан Строй», российского производства.  

2.5. Автоматизация АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССОМ (АСУ ТП) 

Система управления должна быть построена на 

основе программно-технического комплекса (ПТК) 

на базе контроллеров (Allen-Bradley), либо Modicon 

(Schneider Electric), промышленных локальных 

технологических вычислительных сетей Ethernet, 

Modbus, объединяющих управляющие комплексы 

всех процессов и подсистем и организующих их 

взаимодействие. 

Контроллер должен быть обеспечен 20% резервом по 

входам и выходам для проектного расширения 

функциональности системы. 

Управление насосами предусмотреть как минимум 

от двух раздельных контроллеров и отдельный 

контроллер на дополнительное оборудование (1 

контроллер в ЗИП). Каждый насос должен иметь 

возможность запуска с местного пульта управления 

для работы в ручном режиме (на период 

обслуживания контроллера и системы АСУ). 

Управление электроприводами и 

вспомогательным электрооборудованием: 

- Местный режим управления – от кнопок на 
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постах местного управления с соблюдением всех 

блокировок и защит в пределах отдельных 

механизмов; 

- Автоматический сблокированный режим – 

запуск вспомогательного электрооборудования и 

главных приводов производится в автоматическом 

режиме с АРМ оператора, при этом оператор даёт 

команду только на запуск/остановку, а 

последовательность включения/отключения 

вспомогательного электрооборудования и главного 

привода отрабатывается автоматически; при 

устройстве автоматического управления должна 

предусматриваться возможность переключения с 

автоматического режима управления на 

дистанционный;  
 - Дистанционный режим управления - запуск 

вспомогательного электрооборудования и главных 

приводов производится в автоматизированном 

режиме с АРМ оператора с соблюдением всех 

блокировочных зависимостей; 

- Режим «Отключено», запуск механизма не 

может быть произведен. 

Для электроприводов предусматривать установку 

измерительных преобразователей тока со 

встроенными преобразователями 0-5 А/ 4…20 мА. 

Интерфейс центрального управления насосными 

агрегатами должен быть дописан в существующий 

проект ПО объектов ЦГК (Центральная газовая 

котельная), ТП (БСИ). 

2.6. Связь и сигнализация 

комплексная. 

Выполнить согласно сводов правил СП 3.13330.2009, 

СП 5.13330.2009, СП 6.13330.2009 и иных 

нормативных актов РФ проектирование следующих 

систем связи: 

- Система передачи данных  

- Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) и система 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре (СОУЭ); 

- Система контроля и управления доступом (СКУД); 

- Система видеонаблюдения. 

Предусмотреть проектом систему передачи данных 

(на удаленные АРМ) от ТП (БСИ) до операторской 

блочно-модульной газовой котельной п. Айхал 

(БМГК п.Айхал) (по отдельному проекту). 

Для передачи данных организовать канал связи 

посредством прокладки ВОЛС по трубопроводу 

высокотемпературного контура ТП «БСИ» – БМГК 

п. Айхал» 

Систему передачи данных предусмотреть для 

системы АСУ (удаленный дублирующий терминал 

АРМ), системы видеонаблюдения (удаленный пульт 

наблюдения), и системы ОПС и СКУД (удаленный 

пост). 

Определить проектом необходимую скорость 
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передачи данных для стабильной круглосуточной 

работы всех систем: автоматизации, ОПС и 

видеонаблюдения. 

Предусмотреть проектом установку системы 

охранно-пожарной сигнализации (ОПС). 

Информацию о срабатывании ОПС выдавать на 

пульт оператора и пульт охраны п. Айхал, ул. 

Юбилейная 12 посредством радиосигнала. 

Предусмотреть систему контроля и управления 

доступом (СКУД). Для бесперебойного 

электропитание оборудования СКУД предусмотреть 

отдельный ИБП. 

Системы ОПС и СКУД предусмотреть 

интегрированными в единую систему 

автоматической промышленной безопасности 

объекта. Данная система должна предусматриваться 

на базе оборудования одного производителя – 

интегрированная система охраны. 

Приборы систем, кроме извещателей, оповещателей, 

блоков индикации и клавиатур должны размещаться 

в шкафах пожарной сигнализации «ШПС» со 

встроенными источниками резервированного 

питания и аккумуляторными батареями. 

Предусмотреть в системе ОПС возможность 

передачи сигналов на удалённый диспетчерский пост 

(установить преобразователь интерфейсов). 

В системе СОУЭ предусмотреть контроль линии 

связи (контроль исправности цепи звуковых 

оповещателей, контроль исправности цепи световых 

оповещателей «ВЫХОД»). 

Для систем применять только негорючие 

огнестойкие кабели. 

Предусмотреть в системе СКУД электромагнитную 

блокировку входных дверей (открытие двери при 

помощи бесконтактного считывателя).  

Предусмотреть в проекте установку наружного 

видеонаблюдения по периметру, с обзором вокруг 

объекта на 360° и радиусом 50 метров 

(антитеррористические меры безопасности). 

Установить стационарные видеокамеры.  Установить 

видеорегистратор с возможностью хранения записей 

с камер видеонаблюдения в течение 1 месяца и с 

возможностью передачи текущего и записанного 

ранее видеоизображения по сетям IP протокола. 

Внешние камеры видеонаблюдения с рабочим 

диапазоном от -40 до +50. Не применять 

оборудование видеонаблюдения, требующее 

получения (покупки) лицензии для работы в составе 

системы. 

Предусмотреть установку шкафа управления 

видеонаблюдением внутри здания, с достаточным 

для непрерывной работы охлаждением и источником 

бесперебойного электроснабжения для автономной 
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работы в течение одного часа. 

В ПНС в качестве удаленного терминала 

видеонаблюдения предусмотреть рабочую станцию, 

с установленным программным обеспечением для 

просмотра изображения с камер в режиме онлайн и 

видеоархивов.  

На всё поставляемое оборудование должна быть 

документация на русском языке и распространяться 

гарантийные обязательства в течение не менее 1 года 

с момента сдачи системы в эксплуатацию. 

2.7. Отопление и вентиляция. 2.7.1. Предоставить расчет тепловыделений от 

оборудования. Расчетная температура внутреннего 

воздуха в помещении насосной станции без 

постоянного присутствия обслуживающего 

персонала +5°С (согласно СП 89.13330.2016), в 

помещении электрощитовой – не ниже +5 °С, но не 

выше +20 °С. Предусмотреть аварийное 

электроотопление насосной для ремонта 

оборудования на + 16 °С при помощи 

электрокалориферов со встроенным электронным 

термостатом;                                                                        

2.7.2. Узел управления должен состоять из запорной 

арматуры шарового типа, контрольно - 

измерительных приборов (манометров и 

термометров), грязевиков, фильтров, счетчика 

горячей воды. На обратном трубопроводе 

установить регулирующую арматуру.  

Трубопроводы в узле управления теплоизолировать 

теплоизоляционным материалом типа «Armaflex», 

«K-Flex», «ROCKWOOL», «НЕОПОРМ».                   

2.7.3. Автоматизация вентиляционных систем 

должна быть выполнена с учетом северных условий 

в объеме, обеспечивающем поддержание требуемых 

параметров воздушной среды в помещениях, 

безаварийную эксплуатацию вентиляционного 

оборудования. 

2.8.                   Не требуется 

2.9. Технические решения 

строительства сетей 

высокотемпературного контура 

2.9.1. Проектом предусмотреть эффективное 

использование пространства подземного коллектора, 

отведенного под строительство и эксплуатацию 

сетей высокотемпературного контура. 

2.9.2. Рабочую и проектную документацию 

выполнить в соответствии с настоящим техническим 

заданием, в соответствии с техническими условиями 

на подключение к инженерным сетям с учетом 

существующих сетей и СП 124.13330.2012 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.2.9.1. 

Выполнить прокладку и подключение инженерных 

сетей высокотемпературного контура 

протяженностью – 960 м, в двух трубном исполнении 

в соответствии с проектом и техническими 

условиями на подключение к существующим 
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инженерным сетям в районе ТП «БСИ» и БМГК п. 

Айхал; 

2.9.3. Диаметры трубопроводов высокотемпе-

ратурного контура определить проектом; 

2.9.4. Трубопроводы тепловых сетей от ТП «БСИ» до 

БМГК п. Айхал проложить по существующим 

опорам трубопроводов сетей водоснабжения 

надземным способом, через дороги в гильзах 

диаметр которых предусмотреть проектом и в 

существующих железобетонных коллекторах; 

2.9.5. Наружные тепловые сети, трубопроводы 

выполнить из бесшовных горячедеформированных 

труб по ГОСТ 8732-78 из стали 09Г2С; 

2.9.6. Предусмотреть антикоррозионную обработку и 

окраску металлических элементов опорных 

конструкций;  

2.9.7.  Трубопроводы проложить с уклоном не менее 

0,002. Трассировка должна исключать возможность 

образования водяных застойных участков; 

2.9.8.  В качестве запорной и дренажной арматуры 

принять арматуру шарового типа, соответствующими 

параметрами давления и температуры; 

2.9.9.  На трубопроводах сетей предусмотреть 

дренажные устройства.  В нижних точках 

трубопроводов предусмотреть спускные штуцера, 

снабженные запорной арматурой, для опорожнения 

трубопроводов.  Для отвода воздуха в верхних 

точках;  

2.9.10. Для тепловых удлинений трубопроводов 

предусмотреть П-образные компенсаторы; 

2.9.11.  Расчетная толщина теплоизоляционных 

конструкций должна обеспечивать нормативный 

уровень тепловых потерь трубопроводами и 

безопасную температуру их наружных поверхностей 

для обслуживающего персонала при эксплуатации – 

не выше 450C. Изоляция для трубопроводов в 

наружных сетях – маты теплоизоляционные фирмы 

URSA GEO из стекловолокна М-25 по ТУ 5763-001-

71451657-2004. Толщину матов не менее 100 мм; 

2.9.12. Покровный слой для трубопроводов при 

надземной прокладке – сталь тонколистовая 

оцинкованная по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7 мм, 

выполненная с вальцеванием из сегментов замок в 

замок; 

2.9.13.  В качестве антикоррозионного покрытия 

применить кремнийорганическую термостойкую 

эмаль КО-8101 в три слоя без грунта по ТУ 2312-237-

05763441-98.  

2.9.14. Техническим заказчиком работы проводить 

по разработанному графику, проекту производства 

работ (далее ППР), согласованному со 

специалистами Застройщика. 

2.9.15. Выполнить строительно-монтажные работы в 
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соответствии с рабочей документацией после 

прохождения экспертизы проекта. 

2.9.16. Материалы, машины и механизмы 

предоставляются и должны иметься в наличии у 

подрядных организаций.   

2.9.17. Требования к применяемым материалам: все 

применяемые материалы должны иметь 

соответствующие сертификаты (гигиенической, 

санитарной и пожарной безопасности). Материалы, 

используемые для производства работ, должны быть 

указаны в рабочей документации. Замена материалов 

на аналогичные, согласовывается с Заказчиком 

заблаговременно перед приобретением. Изменения, 

связанные с заменой материалов, вносятся в 

проектно-сметную документацию за счет 

технического заказчика. 

2.9.18. При производстве погрузо-разгрузочных 

работ грузоподъемными механизмами, производстве 

огневых работ на сетях ТВК - подрядная организация 

должна иметь аттестованный персонал по профессии 

стропальщик, сварщик, мастер сварочного 

производства (сварочные работы должны 

проводиться в соответствие с ФНП в области ПБ 

«Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением» - сварщик (специалист 

сварочного производства I уровня), мастер 

сварочного производства (специалист сварочного 

производства II уровня) должны иметь аттестацию 

по направлению - Котельное оборудование, п. 2 - 

трубопроводы пара и горячей воды с рабочим 

давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды 

свыше 115°С., Строительные конструкции, п.1 - 

металлические строительные конструкции; 

инженерно-технического работника, аттестованного 

по направлению Промышленной безопасности Б8.22, 

так же ответственного за безопасное производство 

погрузо-разгрузочных и огневых работ. 

2.9.19. Сотрудники подрядной организации, при 

производстве работ, должны соблюдать технику 

безопасности, обеспечивать антитеррористические и 

противопожарные мероприятия. Работы должны 

проводиться в полном соответствии с требованиями: 

«Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» СНиП 12-03-2001, ППБ 01-03 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

Свода 

правил СП 31.13330.2012, МДС 12-25.2006 «Леса 

строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация», 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные 

покрытия», СП 28.13330.2010 «СНиП 2.03.11-85 
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Защита строительных конструкций от коррозии», СП 

70.13330.2011 "Несущие и ограждающие 

конструкции", СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. 

Организация строительства», СП 49 13330.2010 

«СНиП 12-03-2001.  

Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»: 

- выполнять указания государственных 

контролирующих органов и Заказчика об устранении 

выявленных нарушений в области охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности; 

-  принимать все необходимые меры, чтобы 

предотвратить нанесение ущерба при производстве 

работ Заказчику и/или третьим лицам; 

-  технический заказчик обеспечивает проверку 

соблюдения требований пожарной безопасности и 

охраны труда инженерно-техническими работниками 

подрядной организации на объекте не реже 1 раза в 

неделю; 

2.9.20. Подрядчик обязуется учесть стоимость 

потребляемых в процессе выполнения работ 

электроэнергии и воды при подключении сетям 

энерго- и водоснабжения в уменьшении стоимости 

выполненных работ. 

2.9.21. Предоставление по окончанию работ 

исполнительной документации: результаты входного 

контроля (в т.ч. сертификаты на материалы и т.д.), 

заключение по визуально-измерительному контролю 

(ВИК) по всем стыкам, заключение радиографии в 

соответствии с правилами – выборочно, сварочный 

журнал, удостоверения аттестованных сварщиков, 

мастера сварщиков, актов скрытых работ, промывки 

(продувки), гидравлических (пневматических) 

испытаний. 

2.9.22. До пуска в эксплуатацию должны быть 

проведены их приемо-сдаточные испытания, и они 

должны быть приняты Заказчиком от монтажной 

организации по акту. 

2.9.23. Индивидуальные испытания должны 

проводиться после окончания строительных и 

монтажных работ по данному узлу. Перед 

испытаниями должно быть проверено выполнение 

СНиП, государственных стандартов, правил 

Госгортехнадзора, норм и требований других 

органов государственного надзора, настоящих 

Правил и инструкций заводов-изготовителей по 

монтажу. 

2.9.24. Организацию, подготовку и проведение 

испытаний высокотемпературных сетей, промывку, 

комплексное опробование и наладку должна 

осуществлять строительная организация под 

контролем технического заказчика и застройщика. 

2.9.25. Промывка трубопроводов тепловых сетей 
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должна производиться гидропневматическим 

методом в соответствии с Методическими 

указаниями по гидропневматической промывке 

водяных тепловых сетей. 

2.9.26. Дезинфекция трубопроводов должна 

производиться согласно Санитарным правилам 

устройства и эксплуатации систем 

централизованного горячего водоснабжения - 

СанПиН N 4723-88 [30], СНиП 3.05.04-85 "Наружные 

сети и сооружения водоснабжения и канализации" 

[7] и письму N 4/85-111 от 07.07.97 Департамента 

Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 

РФ "О термической дезинфекции трубопроводов 

тепловых сетей". 

2.9.27. На период комплексного опробования должно 

быть организовано круглосуточное дежурство 

персонала Заказчика и наладочной организации для 

наблюдения за состоянием и принятия мер по 

своевременному устранению неисправностей; 

персонал должен быть проинструктирован о 

возможных нарушениях и способах их устранения, а 

также обеспечен средствами защиты и 

пожаротушения, спецодеждой и приборами. При 

комплексном опробовании должна быть проверена 

совместная работа вводимых в эксплуатацию 

основного и вспомогательного оборудования 

тепловых сетей под нагрузкой. Началом 

комплексного опробования считается момент 

включения тепловых сетей и тепловых пунктов под 

нагрузку. Комплексное опробование тепловых сетей 

считается проведенным при условии нормальной и 

непрерывной работы под нагрузкой в течение не 

менее 24 ч с номинальным давлением, 

предусмотренным в проекте. 

Исходные данные:     

Рабочее давление теплоносителя от ЦГК в подающем 

и обратном трубопроводах диаметром 426 мм, 

соответственно Р1/Р2=7,2/5,8 кгс/см2, расчетные 

температуры в подающем трубопроводе T1 - 140 ºС и 

обратном T2 - 70 ºС. Схема теплоснабжения - 

закрытая. 

2.10 Требования по утилизации 

строительных отходов (при сносе 

и реконструкции зданий и 

сооружений) 

Требуется при строительстве объекта.                                        

Вывоз и утилизацию строительного мусора 

производить за счет сил и средств - Подрядчика 

2.11 Поставка оборудования, 

материалов – Подрядчик, 

Заказчик 

Подрядчик обеспечивает поставку необходимых 

материально-технических ресурсов (далее - МТР) за 

свой счет. Заказчик осуществляет приемку, и 

входной контроль оборудования, материалов и 

деталей. Подрядчик несет ответственность за 

сохранность всех поставленных для выполнения 
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работ договора материалов и оборудования до сдачи 

готового объекта в эксплуатацию. Использование 

при проведении работ материалов, бывших в 

употреблении или материалов, содержащих 

компоненты, бывшие в употреблении, не 

допускаются 

2.12 Условия окончания работ – 

подконтрольная 

эксплуатация, последующая 

пуско-наладка, опытно 

промышленная 

эксплуатация, сдача работ 

Государственным 

инспекциям. 

При проведении Работ должны выполняться 

требования нормативных документов и предписаний 

надзорных органов;                                                                                                 

- СНиП 12-04-2002. «Техника безопасности в 

строительстве»;                                                                                                

- СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования»;                                                                      

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;                       

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов». Актуализированная 

редакция СНиП 41-03-2003. – СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение наружные сети и сооружения»                                                                                  

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации».                                                                

- СНиП 3.05.06 – 85 «Электротехнические 

устройства»;                                                                          

- Все сварные работы трубопроводов выполнить по 

ГОСТ 16037-80 «Соединение стальных 

трубопроводов», а также по «РД 51-31323949-38-98 

«Руководящий инструмент по технологии сварки». 

РД 153-34.1-003-01. Электроды применять по ГОСТ 

9466-75. Работы должны выполняться в соответствии 

с проектно-сметной документацией и Графиком 

выполнения Работ с поэтапным оформлением 

документации. Исполнительную документацию 

предоставить в соответствии с перечнем 

необходимой исполнительной документации, 

которые регламентируется Приказом Ростехнадзора 

от 26.12.2006 N 1128 (ред.от 09.11.2017) "Об 

утверждении и введении в действие Требований к 

составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капиталь-ного 

строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе 

с «РД-11-02-2006») в том числе:                                                                                 

- Акт-допуск на производство строительно-

монтажных работ;                                                                                               

- Акты на скрытые работы в том числе: на скрытые 

работы при укладке трубопроводов в гильзе, акт на 

скрытые работы при укладке сетей тепло-

водоснабжения, в том числе уклон трубопроводов, 

антикоррозийная защита металлических 
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трубопроводов, теплоизоляция труб, стыков труб и 

запорной арматуры, строительные конструкции 

прокладки, антикоррозийная защита металлических 

конструкций;                                                                                  

- Акты о промежуточной приемке отдельных 

ответственных № ТД02-3400-3400-3400-3400/49 от 

06.03.2020 8:27 конструкций и узлов;                                                                                    

- Акт приемки законченного строительства объекта;                                          

- исполнительная техническая документация;                                            

- Акт на монтаж фундаментных блоков;                                                       

- Акты скрытых работ на бетонирование 

конструкций;                                                                             

- Акт сварных соединений;                                                                               

- Акт на промывку (продувку) трубопроводов;                                                   

- Акты гидравлического испытания трубопроводов;                                 

- Акты скрытых работ на подготовку поверхностей 

под огрунтовку и нанесение первого слоя гидро-

изоляции;                                                                              

- Акты скрытых работ на устройство оснований под 

изоляционный слой.                                                                     

Перечень журналов работ, которые необходимо 

вести на объекте: общий журнал работ, журнал 

бетонных работ, журнал сварочных работ, журнал 

производства антикоррозионных работ. Порядок 

ведения общего и специальных журналов 

регламентируется РД-11-05-2007 «Порядок ведения 

общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства».                                                                                 

Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, 

уборку и вывоз мусора, уборку материалов после 

окончания работ собственными силами и за счет 

собственных средств. 

2.13  

Разработка ППР, ПОР, 

графиков производства 

работ 

- Проект производства работ в близи ЛЭП;                                                           

- Проект организации работ по проезжей части 

полотна;                                                                                

- График производства работ    

2.14 Технические условия на 

подключение к инженерным 

тепловым сетям: 

Предоставляет Заказчик.  

 

3. Другие требования 

3.1. 

 

Требования к Подрядчику - Наличие выписки из реестра СРО на выполнение 

проектирования, СМР, ПНР. (которая должна быть 

выдана не ранее, чем за месяц до даты окончания 

срока подачи заявок и соответствовать форме, 

утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 

№58) 

Приветствуется наличие опыта выполнения 

аналогичных работ с предоставлением 
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подтверждающих документов, в том числе за 

определенный промежуток времени. 

- Наличие свидетельства Национального Агентства 

Контроля Сварки (НАКС) о готовности к 

использованию аттестованной технологии сварки в 

соответствии с Федеральными нормами и правилами 

в области Промышленной безопасности «Требования 

к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах» утвержденных 

приказом №102 от14.03.2014г.  

- Наличие протоколов Территориальной 

аттестационной комиссии Ростехнадзора, аттестации 

руководителей и специалистов (области аттестации: 

Б 8.26; Б 9.3; Г1; Г2)  

- Наличие справки, подтверждающей состав 

работников и специалистов ИТР организации 

(наличие в штате или по договору социально-

правового характера) и их аттестацию по 

направлениям выполняемых работ (предоставить 

копии аттестационных удостоверений или 

протоколов) за подписью руководителя организации 

и начальника отдела кадров. 

- Наличие опыта выполнения работ на сетях с 

температурой теплоносителя свыше 115ºС, с 

предоставлением подтверждающих документов 

(перечень исполненных договоров), в том числе за 

определенный промежуток времени. 

- Строгое соблюдение персоналом требований 

Промышленной безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности. 

- Обеспечение персонала необходимыми средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой и 

специальной обувью, в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми 

для проведения работ приборами, инструментами и 

приспособлениями.                                                                        

- Требования к поставляемому оборудованию, 

материалам, наличие сертификатов Таможенного 

союза.  

-  По требованию Заказчика предоставить 

документы, 

удостоверяющие качество применяемых материалов 

и комплектующих изделий (ТУ, паспорта, 

сертификаты), отвечающие требованиям 

нормативно-технической (конструкторской, 

технологической) документации с учетом их 

транспортировки, хранения, упаковки, а также 

наличие маркировки (ГОСТ 12969). 

3.2 Этапы и сроки выполнения работ Проектирование: до 01.07.2021 г. 

СМР с учетом изготовления, поставки насосной 

станции, монтажа оборудования и ПНР:                                        

с 01.07.2021 – 30.12.2021г. 
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3.3 Комплектность проектной 

документации. 

 4 экз. рабочей документации и 4 экз. проектной 

документации в бумажном виде в адрес заказчика и 1 

экз. на СD-R в PDF. На всё поставляемое 

оборудование должна быть документация на русском 

языке. 

3.4 Гарантийный срок эксплуатации Гарантийные обязательства: 

 - по трубопроводам теплоснабжения - сроком на 10 

лет, на основании Федерального закона №190-ФЗ "О 

тепло-снабжении" от 27.07.2010 (ред. от 29.12.2014) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015) ст. 14, п.17 

«…Запрещается подключение (технологическое 

присоединение) к системам теплоснабжения 

тепловых сетей, на которые не предоставлена 

гарантия качества в отношении работ по 

строительству и примененных материалов на срок не 

менее чем десять лет…» (в ред. Федерального закона 

от 30.12.2012 N 318-ФЗ) 

- на другие работы - сроком на 3 года, на основании 

Гражданского кодекса РФ №14-ФЗ от 26.01.1996г, 

часть 2 ст. 722, ст.723, ст.724. 

Гарантийный срок продлевается на период 

устранения недостатков Подрядчиком, в случае 

обнаружения таковых Заказчиком. 
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